TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORIA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
COMUNICACIONES DEL PROGRAMA CONJUNTO “GESTION INTEGRAL Y ADAPTATIVA DE LOS
RECURSOS AMBIENTALES PARA MINIMIZAR LAS VULNERABILIDADES AL CAMBIO CLIMATICO EN
MICROCUENCAS ALTOANDINAS”

l. CONTEXTO

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) viene participando
conjuntamente con la FAO, OPS/OMS y PNUMA en el Programa Conjunto (PC) “Gestién Integral
y Adaptativa de los Recursos Ambientales para Minimizar las Vulnerabilidades al Cambio
Climatico en Microcuencas Altoandinas”. El PC ha preparado la “Estrategia de Comunicaciones
2009-2010 del PC" y en el marco de esta estrategia se ha previsto la “Implementacién del Plan de
comunicaciones y programa radial de asistencia técnica y concienciaciéon sobre el cambio
climdtico dirigido a familias y comunidades rurales” para sensibilizar y generar consensos de
opinion de autoridades y poblaciéon en general sobre la vulnerabilidad y adaptacién al cambio
climatico, asi como compromisos de participacion decidida en las medidas de respuesta a los
efectos del fendmeno global de cambio climético, para luego difundir los resultados exitosos a
espacios mayores al ambito de intervencién del PC.

1. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Los objetivos de la consultoria son:

¢ Implementar el Plan de Comunicaciones 2009-2010 del PC.

e Fortalecer el posicionamiento del PC en las microcuencas de Santo Tomds vy
Challhuahuacho.

e Coordinar y armonizar los diferentes esfuerzos de comunicacién a nivel de PC, en el
ambito de su intervencién, regional y nacional segun lo requerido.

e Generar una opinion publica local, regional y nacional favorable a las medidas de
adaptacion al cambio climdtico.

e Contribuir a construir consensos y generar apoyo a favor de la adaptacién al cambio
climatico a nivel de los sectores publico y privado en el dmbito de intervencién del PC.

. ACTIVIDADES A REALIZAR

El consultor realizard las siguientes actividades:

e Complementar el diagnéstico sobre la capacidad real existente de emisoras radiales rurales
en la cuenca del Rio Santo Tomas, identificar los recursos humanos existentes, el marco
institucional, infraestructura, emisoras y redes de informacién en las microcuencas de Santo
Tomas y Challhuahuacho.

e Suministrar conocimientos sobre herramientas radiofénicas, formatos y estilos periodisticos;
legislacién y nuevos recursos radiofénicos, de acuerdo con las necesidades y realidades
locales; dirigido a los comunicadores locales y beneficiarios, mediante talleres u otra
metodologia pertinente.

e Facilitar la asistencia técnica a la produccién de programas y productos radiales que integren
el enfoque de Cambio Climéatico en los mensajes, con los recursos, lenguajes y el personal
que se dispone en la zona; y su correspondiente acompafamiento para la implementacion
de los mismos.



Propiciar el intercambio de mensajes, contenidos y estrategias de comunicacién con otros
participantes del PC, tanto socios ejecutores como las contrapartes locales, provinciales y
regionales.

Concertar e implementar con la Unidad de Coordinacién del PC, las autoridades y lideres
locales la visibilizacién del programa en las microcuencas, mediante vallas divulgativas,
materiales de difusién y otros medios.

Preparar un video del Programa, para que los lideres y autoridades comunales, locales,
regionales y nacionales puedan apreciar los avances del PC.

v. PLAZO

La consultoria se realizara entre el 5 de marzo y el 6 de agosto de 2010. Durante este lapso de
tiempo el consultor reportara mensualmente al PNUD sobre el avance del trabajo
encomendado.

V. PRODUCTOS

Los productos del servicio son los siguientes:

Plan de trabajo en base al documento “Estrategia de Comunicaciones 2009-2010", con las
actividades detalladas, cuyo contenido sugerido es:

0 Resumen Ejecutivo

0 Metodologia del trabajo

0 Actividadesy productos

0 Cronograma de ejecucién

0 Presupuesto

01 Diagnostico sobre el potencial de las radios rurales en las microcuenca (radios existentes,
comunicadores rurales, redes de informacién, sistemas de informacion altoandinos).
Propuesta aprobada por el PNUD de al menos 05 diferentes disefios de vallas divulgativas /
muros del proyecto, a ser instalados en vias rurales de intervencién del Programa Conjunto;
asi el disefio de material impreso de difusion del PC (tripticos, boletin), gorras, camisetas, y
chalecos con los logos corporativos del PC

Programa de capacitacion realizado en temas relacionados con el cambio climatico, a ser
dirigido a las radios comunitarias rurales en cada microcuenca donde interviene el PC. Debe
de incluirse los siguientes sub-productos:

0 Plan de trabajo que incluye metodologia, objetivos, relacién de participantes
invitados, cronograma, contenido (que incluye contenidos sobre la materia de
cambio climatico, herramientas, formatos, recursos y legislacidn radiofénica).

0 Informe de cada taller

0 Plan de produccién radial participativa, durante los meses del contrato, que
defina los programas a producir (diarios o semanales); formatos (noticieros,
notas, entrevistas, spots, cufas), implementado por las radios comunitarias
rurales con asesoria técnica del consultor.

0 Plan de monitoreo de las producciones radiofénicas que realicen y emitan los
comunicadores involucrados en la iniciativa.

0 Documento que sistematiza el programa de capacitacion, y los procesos y
avances de comunicacion en la materia en la zona.

Elaboracién de un video sobre los avances del PC, a través de testimonios de beneficiarios y
participantes, e imagines captadas en el &mbito de intervencién del Programa.
Copias matrices de los materiales de difusiéon producidos.



VI, COORDINACION E INFORMACION

El Consultor reportara sus actividades al Oficial del PNUD, en permanente coordinacién con la

Unidad de Coordinacion (UC) del PC.

La sede de operaciones del Consultor serd la ciudad de Cusco, sede de la UC del PC, y en el
ambito de las microcuencas, la sede de los Asistentes Técnicos que funcionan en las
Municipalidades Provinciales de Chumbivilcas y Cotabambas; instancias de comunicacién y

coordinacion de las actividades a desarrollar.

VIL. COSTO Y GASTOS DE LA CONSULTORIA

Para la entrega de los productos se establece un plazo de maximo 05 meses a partir de la fecha
de subscripciéon del contrato de consultoria y de acuerdo al calendario que se presenta a

continuacion.

Productos

Plazo de Entrega

1) Plan de Trabajo de la consultoria

20.03.10

2) y 3) Un diagnéstico sobre el potencial de las
radios rurales en las microcuenca y una propuesta
de al menos 05 diferentes disefios de vallas
divulgativas / muros del proyecto, a ser instalados
en vias rurales de intervencién del Programa
Conjunto; asi el disefio de material impreso de




